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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

1ª ALTERAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 90/2015
CONCORRÊNCIA
Necessário se faz a alteração do edital do processo licitatório em epígrafe, considerando erro no  item “8.3 - prazo de execução”.

Deste modo, ALTERA-SE o prazo de execução estipulado no item 8.3 do edital, onde se lê: 
“8.3 - A empresa vencedora terá prazo máximo de 20 (vinte) dias consecutivos contados da assinatura do contrato para o início da obra, tendo prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos, contados da assinatura do contrato, para a conclusão do objeto licitado, podendo ser prorrogado, desde que justificado e autorizado pelo Município.”  
Leia-se:


“8.3 - A empresa vencedora terá prazo máximo de 20 (vinte) dias consecutivos contados da assinatura do contrato para o início da obra, tendo prazo máximo de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados da assinatura do contrato, para a conclusão do objeto licitado, podendo ser prorrogado, desde que justificado e autorizado pelo Município.”  
As demais informações contidas no Edital do processo licitatório em epígrafe permanecem inalteradas e em vigor. 
Publique-se esta alteração na íntegra na imprensa oficial deste Município (DOM) e no site www.campoalegre.sc.gov.br .

Publique-se ainda o Edital consolidado com a 1ª alteração no site do Município www.campoalegre.sc.gov.br
Campo Alegre, 25 de setembro de 2015.
LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração
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