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SECRETARIA:  SAÚDE, GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

SETOR: Almoxarifado Central 

RESPONSÁVEL REQUISITANTE: Elena Gornick 

 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  

02/2024 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para adequação do prédio, estrutura física e 

instalações do Centro Municipal de Reabilitação Física, na rua Coronel Raimundo Munhoz, nº 

770, Bairro Cascatas – Campo Alegre/SC, com fornecimento de material e mão de obra. 

 

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a 
perspectiva do interesse público; 
 
O presente documento caracteriza a fase de planejamento e apresenta os devidos estudos 
para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada: 
A Unidade de Saúde Central dispõe de 1 sala e 1 profissional de Fisioterapia para os 
atendimentos fisioterápicos para reabilitação física. Neste local a capacidade máxima de 
atendimento é de 2 pacientes por hora/seção. Ao longo dos anos o número de pacientes com 
necessidades de atendimento para reabilitação física vem aumentando significativamente. 
Essa crescente demanda ocorre em virtude da pandemia covid-19, pacientes com morbidades 
permanente, e o acesso as consultas (ampliação de número de atendimentos por profissionais 
médicos nas unidades e especialistas), o grande volume de cirurgias, cujo os pacientes 
necessitam de atendimento imediato no pós operatório evitando comprometer o resultado 
da cirurgia e gerar maior custo ao sistema único de saúde. 
Mesmo tendo realizado no período de 01/01/21 até 30/04/24 19.875 atendimentos de 
fisioterapia, é necessário a ampliação do quadro de profissionais e adequação do espaço físico 
para sair da capacidade de 02 pacientes por hora/seção para até 10 pacientes hora/seção. 
 

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que 
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; 
 
A obra está contemplada no Plano de Governo da gestão, porém, não consta no plano de 
contratações anual, que está sendo construído gradativamente. 
 
 

III - requisitos da contratação; 
 
a. Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente 
regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação 
vigente e padrões de sustentabilidade exigidos neste instrumento; 
b. O limite de preços para aceitação da proposta será o valor de referência utilizado pela 
Administração, inclusive quanto aos preços unitários;  
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c. A exigência de aderir a um contrato de adesão nos moldes definidos pela contratada, 
constitui mais um requisito da contratação; 
d. Dispensa em razão do valor, conforme Art. 75, II da Lei 14.133/2021 com publicação 
de manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais 
interessados (Art. 75, §3º da Lei 14.133/2021). 
e. A presente contratação terá como norte o Projeto Executivo com os elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, 
que assegure a viabilidade técnica, de modo a possibilitar a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução. 
f.  Definição do local de execução dos serviços, a saber: endereço indicado no Objeto 
deste documento;  
g.  Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou 
substituídos, de acordo com as determinações dos projetos, especificações no memorial 
descritivo e nas peças técnicas, a serem atendidas pela Contratada;  
h.  Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas 
vigentes e recomendações dos fabricantes;  
i.  Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de 
marcos intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da obra;  
j. Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Resíduos, 
garantindo o correto descarte dos resíduos segundo sua classe. 
k. Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso 
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos 
e materiais consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e 
consumo excessivo de energia.  
l. A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro 
das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, 
conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho.  
m. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos 
sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida 
destinação. 
n. Do critério de julgamento “MENOR PREÇO” Diante das possibilidades apresentadas 
pelo regramento de licitações, considerando todo o ciclo de vida do contrato e a seleção da 
proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração 
Pública, o critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço. A escolha do tipo 
“Menor Preço” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso à Administração Pública, 
aumentando a competição entre as empresas participantes do certame, possibilitando assim, 
que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das especificações 
constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres públicos.  
o. Do Regime “EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO” A escolha pelo regime de execução 
por empreitada por preço unitário cuja execução por este regime permite um melhor controle 
por parte da fiscalização na realização das medições, visto que as quantidades podem ser 
mensuradas por unidade de medida, cujo valor total do contrato é o resultante da 
multiplicação do preço unitário pela quantidade e tipos de unidades contratadas. Dessa 
forma, esta escolha se torna necessária para melhor mensuração dos valores em possíveis 
alterações de projeto, evitando ônus ao erário público.  
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p. A remuneração da CONTRATADA, nesse regime, é feita em função das unidades de 
serviço efetivamente executadas, com os preços previamente definidos na planilha 
orçamentária da obra.  

 

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de 
cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com 
outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; 

a. Estima-se, conforme o projeto e memorial de cálculo que seguem em complemento a 
este, a utilização de: 
 
 

Meta 1. SINAPI   SERVIÇOS INICIAIS -  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     64,80  

Nível 
2 

1.1. SINAPI   SERVIÇOS INICIAIS -  -      
BD
I 1 

 -     64,80  

Serviç
o 

1.1.1. 
Composiçã

o 
01 

REMOÇÃO DE 
BALÇÃO E CUBA (I.S. 
PCD E COPA) 

UN
D 

 2,00  
               
26,92  

BD
I 1 

 32,40   64,80  

Meta 2. SINAPI   ESTRUTURA -  -      
BD
I 1 

 -     4.452,66  

Nível 
2 

2.1. SINAPI   PAREDES -  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     3.621,58  

Serviç
o 

2.1.1. SINAPI 96359 

PAREDE COM 
SISTEMA EM 
CHAPAS DE GESSO 
PARA DRYWALL, 
USO INTERNO, COM 
DUAS FACES 
SIMPLES E 
ESTRUTURA 
METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES 
PARA PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 
6 M2, COM VÃOS. 
AF_07/2023_PS 

M2  26,00  
             
113,96  

BD
I 1 

 137,16   3.566,16  

Serviç
o 

2.1.2. SINAPI-I 39413 

PLACA / CHAPA DE 
GESSO 
ACARTONADO, 
STANDARD (ST), 
COR BRANCA, E = 
12,5 MM, 1200 X 
2400 MM (L X 
C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M2      2,00  
               
23,02  

BD
I 1 

 27,71   55,42  

Nível 
2 

2.2. SINAPI   PISO -  -      
BD
I 1 

 -     831,08  

Serviç
o 

2.2.1. SINAPI 87249 

REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 

M2  3,45  
               
63,42  

BD
I 1 

 76,33   263,34  
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CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 
M2. AF_02/2023_PE 

Serviç
o 

2.2.2. SINAPI 97633 

DEMOLIÇÃO DE 
REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, 
SEM 
REAPROVEITAMENT
O. AF_09/2023 

M2  3,45  
               
24,52  

BD
I 1 

 29,51   101,81  

Serviç
o 

2.2.3. SINAPI 
10479

0 

DEMOLIÇÃO DE 
PISO DE CONCRETO 
SIMPLES, DE FORMA 
MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENT
O. AF_09/2023 

M3  0,35  
             
109,59  

BD
I 1 

 131,90   46,17  

Serviç
o 

2.2.4. SINAPI 87759 

CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA 
PRONTA, PREPARO 
MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃ
O, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021 

M2  3,45  
             
101,09  

BD
I 1 

 121,67   419,76  

Meta 3. SINAPI   ESQUADRIAS -  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     3.556,32  

Nível 
2 

3.1. SINAPI   ESQUADRIAS -  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     3.556,32  

Serviç
o 

3.1.1. 
Composiçã

o 
24 

ADESIVAMENTO 
DAS JANELAS E 
PORTA  EXISTENTES 
(VIDROS) 

M²  23,42  
               
35,33  

BD
I 1 

 42,52   995,82  

Serviç
o 

3.1.2. 
Composiçã

o 
19 

KIT DE PORTA 
PRONTA DE 
MADEIRA EM 
ACABAMENTO 
MELAMINICO 
BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA E 
BATENTE 
METÁLICO, 
100X210CM, 
FIXAÇÃO COM 
ESPUMA EXPANSIVA 
DE POLIURETANO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN
D 

 2,00  
             
744,02  

BD
I 1 

 895,50   1.791,00  

Serviç
o 

3.1.3. 
Composiçã

o 
18 

KIT DE PORTA 
PRONTA DE 
MADEIRA EM 
ACABAMENTO 

UN
D 

 1,00  
             
639,33  

BD
I 1 

 769,50   769,50  
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MELAMINICO 
BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA E 
BATENTE 
METÁLICO, 
90X210CM, 
FIXAÇÃO COM 
ESPUMA EXPANSIVA 
DE POLIURETANO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

Meta 4. SINAPI   

INSTALAÇÕES DE 
ELETRICIDADE, 
TELEFONIA E 
LÓGICA 

-  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -    
 

11.837,2
2  

Nível 
2 

4.1. SINAPI   
TOMADAS, 
INTERRUPTORES E 
DISJUNTORES 

-  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     2.157,14  

Serviç
o 

4.1.1. SINAPI 
10439

6 

CONDULETE DE 
PVC, TIPO E, PARA 
ELETRODUTO DE 
PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), 
APARENTE - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022 

UN  17,00  
               
22,94  

BD
I 1 

 27,61   469,37  

Serviç
o 

4.1.2. SINAPI 92008 

TOMADA BAIXA DE 
EMBUTIR (2 
MÓDULOS), 2P+T 10 
A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN  6,00  
               
55,18  

BD
I 1 

 66,41   398,46  

Serviç
o 

4.1.3. SINAPI 92000 

TOMADA BAIXA DE 
EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 
A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN  4,00  
               
35,80  

BD
I 1 

 43,09   172,36  

Serviç
o 

4.1.4. SINAPI 91996 

TOMADA MÉDIA DE 
EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 
A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN  1,00  
               
40,41  

BD
I 1 

 48,64   48,64  

Serviç
o 

4.1.5. SINAPI 92027 

INTERRUPTOR 
SIMPLES (2 
MÓDULOS) COM 1 
TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO 

UN  4,00  
               
75,94  

BD
I 1 

 91,40   365,60  
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SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

Serviç
o 

4.1.6. SINAPI 91993 

TOMADA ALTA DE 
EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 20 
A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN  2,00  
               
54,66  

BD
I 1 

 65,79   131,58  

Serviç
o 

4.1.7. SINAPI 90458 

QUEBRA EM 
ALVENARIA PARA 
INSTALAÇÃO DE 
QUADRO 
DISTRIBUIÇÃO 
GRANDE (76X40 
CM). AF_09/2023 

UN  1,00  
               
44,06  

BD
I 1 

 53,03   53,03  

Serviç
o 

4.1.8. 
Composiçã

o 
25 

QUADRO DE 
DISTRIBUICAO, COM 
BARRAMENTO, EM 
PVC, DE EMBUTIR, 
PARA 12 
DISJUNTORES NEMA 
OU 16 DISJUNTORES 
DIN, 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN
D 

 1,00  
             
193,06  

BD
I 1 

 232,37   232,37  

Serviç
o 

4.1.9. SINAPI 93653 

DISJUNTOR 
MONOPOLAR TIPO 
DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN  1,00  
               
11,43  

BD
I 1 

 13,76   13,76  

Serviç
o 

4.1.10
. 

SINAPI 93655 

DISJUNTOR 
MONOPOLAR TIPO 
DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN  5,00  
               
13,66  

BD
I 1 

 16,44   82,20  

Serviç
o 

4.1.11
. 

SINAPI-I 39457 

DISPOSITIVO DR, 4 
POLOS, 
SENSIBILIDADE DE 
30 MA, CORRENTE 
DE 63 A, TIPO 
AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN      1,00  
             
157,67  

BD
I 1 

 189,77   189,77  

Nível 
2 

4.2. SINAPI   CABEAMENTO -  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     5.923,89  

Serviç
o 

4.2.1. SINAPI 91925 

CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL ISOLADO, 
1,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS 

M 
 
100,0
0  

                 
3,57  

BD
I 1 

 4,30   430,00  
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TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

Serviç
o 

4.2.2. SINAPI 91926 

CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 
 
360,0
0  

                 
4,32  

BD
I 1 

 5,20   1.872,00  

Serviç
o 

4.2.3. SINAPI 91834 

ELETRODUTO 
FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, 
INSTALADO EM 
FORRO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M  90,00  
               
17,90  

BD
I 1 

 21,54   1.938,60  

Serviç
o 

4.2.4. SINAPI 91871 

ELETRODUTO 
RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA 
CIRCUITOS 
TERMINAIS, 
INSTALADO EM 
PAREDE - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M  35,00  
               
15,58  

BD
I 1 

 18,75   656,25  

Serviç
o 

4.2.5. SINAPI 91854 

ELETRODUTO 
FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, 
INSTALADO EM 
PAREDE - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M  8,00  
               
10,70  

BD
I 1 

 12,88   103,04  

Serviç
o 

4.2.6. SINAPI 92980 

CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL ISOLADO, 
10 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

M  80,00  
                 
9,60  

BD
I 1 

 11,55   924,00  

Nível 
2 

4.3. SINAPI   
TELEFONIA E 
LÓGICA 

-  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     3.756,19  
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Serviç
o 

4.3.1. SINAPI 90457 

QUEBRA EM 
ALVENARIA PARA 
INSTALAÇÃO DE 
QUADRO 
DISTRIBUIÇÃO 
PEQUENO (19X25 
CM). AF_09/2023 

UN  1,00  
               
15,44  

BD
I 1 

 18,58   18,58  

Serviç
o 

4.3.2. SINAPI-I 39794 

QUADRO DE 
DISTRIBUICAO, SEM 
BARRAMENTO, EM 
PVC, DE EMBUTIR, 
PARA 3 
DISJUNTORES NEMA 
OU 4 DISJUNTORES 
DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN      1,00  
               
43,82  

BD
I 1 

 52,74   52,74  

Serviç
o 

4.3.3. SINAPI 91941 

CAIXA RETANGULAR 
4" X 2" BAIXA (0,30 
M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM 
PAREDE - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN  6,00  
               
12,83  

BD
I 1 

 15,44   92,64  

Serviç
o 

4.3.4. SINAPI 98308 

TOMADA PARA 
TELEFONE RJ11 - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

UN  3,00  
               
34,35  

BD
I 1 

 41,34   124,02  

Serviç
o 

4.3.5. SINAPI 98307 

TOMADA DE REDE 
RJ45 - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

UN  3,00  
               
50,95  

BD
I 1 

 61,32   183,96  

Serviç
o 

4.3.6. SINAPI 91834 

ELETRODUTO 
FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, 
INSTALADO EM 
FORRO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M  40,00  
               
17,90  

BD
I 1 

 21,54   861,60  

Serviç
o 

4.3.7. SINAPI 98261 

CABO TELEFÔNICO 
CCI-50 1 PAR, 
INSTALADO EM 
ENTRADA DE 
EDIFICAÇÃO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

M  15,00  
                 
4,58  

BD
I 1 

 5,51   82,65  

Serviç
o 

4.3.8. SINAPI 98280 

CABO TELEFÔNICO 
CCI-50 1 PAR, SEM 
BLINDAGEM, 
INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE 

M  25,00  
                 
9,33  

BD
I 1 

 11,23   280,75  
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EDIFICAÇÃO 
RESIDENCIAL - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

Serviç
o 

4.3.9. SINAPI 98298 

CABO ELETRÔNICO 
CATEGORIA 6A, 
INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO 
RESIDENCIAL - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

M  25,00  
               
26,37  

BD
I 1 

 31,74   793,50  

Serviç
o 

4.3.10
. 

SINAPI 98302 

PATCH PANEL 24 
PORTAS, 
CATEGORIA 6 - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

UN  1,00  
           
1.051,6
4  

BD
I 1 

 
1.265,7
5  

 1.265,75  

Meta 5. SINAPI   HIDROSSANITÁRIO -  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     3.742,53  

Nível 
2 

5.1. SINAPI   ACESSÓRIOS -  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     1.587,41  

Serviç
o 

5.1.1. 
Composiçã

o 
16 

LAVATÓRIO EM 
LOUÇA BRANCA 
SEM COLUNA, 
45X55CM OU 
EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO 
COM TORNEIRA 
METALICA 
CROMADA DE 
MESA, 
TEMPORIZADA 
PRESSÃO 
FECHAMENTO 
AUTOMATICO, 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  

UN
D 

 1,00  
             
570,40  

BD
I 1 

 686,53   686,53  

Serviç
o 

5.1.2. SINAPI 95472 

VASO SANITARIO 
SIFONADO 
CONVENCIONAL 
PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL 
COM LOUÇA 
BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN  1,00  
             
748,49  

BD
I 1 

 900,88   900,88  

Nível 
2 

5.2. SINAPI   BARRA DE APOIO -  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     1.725,35  
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Serviç
o 

5.2.1. SINAPI 
10087

4 

PUXADOR PARA 
PCD, FIXADO NA 
PORTA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN  1,00  
             
347,55  

BD
I 1 

 418,31   418,31  

Serviç
o 

5.2.2. SINAPI 
10087

1 

BARRA DE APOIO 
RETA, EM 
ALUMINIO, 
COMPRIMENTO 70 
CM,  FIXADA NA 
PAREDE - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN  1,00  
             
352,24  

BD
I 1 

 423,96   423,96  

Serviç
o 

5.2.3. SINAPI 
10087

2 

BARRA DE APOIO 
RETA, EM 
ALUMINIO, 
COMPRIMENTO 80 
CM,  FIXADA NA 
PAREDE - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN  2,00  
             
366,85  

BD
I 1 

 441,54   883,08  

Nível 
2 

5.3. SINAPI   TUBOS E CONEXÕES -  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     300,48  

Serviç
o 

5.3.1. SINAPI 89402 

TUBO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M  15,00  
               
13,37  

BD
I 1 

 16,09   241,35  

Serviç
o 

5.3.2. SINAPI 89408 

JOELHO 90 GRAUS, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  2,00  
                 
9,44  

BD
I 1 

 11,36   22,72  

Serviç
o 

5.3.3. SINAPI 89366 

JOELHO 90 GRAUS 
COM BUCHA DE 
LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 3/4  
INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  1,00  
               
17,24  

BD
I 1 

 20,75   20,75  
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Serviç
o 

5.3.4. SINAPI 89440 

TE, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, 
INSTALADO EM 
RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  1,00  
               
13,01  

BD
I 1 

 15,66   15,66  

Nível 
2 

5.4. SINAPI   REGISTROS -  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     129,29  

Serviç
o 

5.4.1. SINAPI 94792 

REGISTRO DE 
GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 
1", COM 
ACABAMENTO E 
CANOPLA 
CROMADOS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN  1,00  
             
107,42  

BD
I 1 

 129,29   129,29  

Meta 6. SINAPI   
INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

-  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     1.626,50  

Nível 
2 

6.1. SINAPI   
INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

-  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     1.626,50  

Serviç
o 

6.1.1. SINAPI 93358 

ESCAVAÇÃO 
MANUAL DE VALA 
COM 
PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 

M3  2,25  
               
89,32  

BD
I 1 

 107,51   241,90  

Serviç
o 

6.1.2. SINAPI 89714 

TUBO PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM 
RAMAL DE 
DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M  3,00  
               
38,25  

BD
I 1 

 46,04   138,12  

Serviç
o 

6.1.3. SINAPI 89744 

JOELHO 90 GRAUS, 
PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA 
ELÁSTICA, 
FORNECIDO E 
INSTALADO EM 
RAMAL DE 
DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  1,00  
               
26,85  

BD
I 1 

 32,32   32,32  
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Serviç
o 

6.1.4. SINAPI 89746 

JOELHO 45 GRAUS, 
PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA 
ELÁSTICA, 
FORNECIDO E 
INSTALADO EM 
RAMAL DE 
DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  2,00  
               
27,57  

BD
I 1 

 33,18   66,36  

Serviç
o 

6.1.5. SINAPI 
10434

5 

JUNÇÃO DE 
REDUÇÃO 
INVERTIDA, PVC, 
SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E 
INSTALADO EM 
RAMAL DE 
DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  1,00  
               
40,75  

BD
I 1 

 49,05   49,05  

Serviç
o 

6.1.6. SINAPI 89712 

TUBO PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM 
RAMAL DE 
DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M  3,00  
               
27,45  

BD
I 1 

 33,04   99,12  

Serviç
o 

6.1.7. SINAPI 
10398

5 

JOELHO 45 GRAUS, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  2,00  
               
23,43  

BD
I 1 

 28,20   56,40  

Serviç
o 

6.1.8. SINAPI 89711 

TUBO PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 
MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM 
RAMAL DE 
DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M  10,00  
               
22,17  

BD
I 1 

 26,68   266,80  
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Serviç
o 

6.1.9. SINAPI 
10398

1 

JOELHO 45 GRAUS, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  3,00  
               
18,81  

BD
I 1 

 22,64   67,92  

Serviç
o 

6.1.10
. 

SINAPI 
10398

0 

JOELHO 90 GRAUS, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  1,00  
               
18,75  

BD
I 1 

 22,57   22,57  

Serviç
o 

6.1.11
. 

SINAPI 89783 

JUNÇÃO SIMPLES, 
PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E 
INSTALADO EM 
RAMAL DE 
DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  1,00  
               
15,44  

BD
I 1 

 18,58   18,58  

Serviç
o 

6.1.12
. 

SINAPI 89713 

TUBO PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 
MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM 
RAMAL DE 
DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M  3,00  
               
34,03  

BD
I 1 

 40,96   122,88  

Serviç
o 

6.1.13
. 

SINAPI 
10435

5 

JUNÇÃO DE 
REDUCAO 
INVERTIDA, PVC, 
SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E 
INSTALADO EM 
PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UN  1,00  
               
45,49  

BD
I 1 

 54,75   54,75  
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Serviç
o 

6.1.14
. 

SINAPI 98107 

CAIXA DE GORDURA 
SIMPLES 
(CAPACIDADE: 36 L), 
RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM 
BLOCOS DE 
CONCRETO, 
DIMENSÕES 
INTERNAS = 0,2X0,4 
M, ALTURA 
INTERNA = 0,8 M. 
AF_12/2020 

UN  1,00  
             
301,64  

BD
I 1 

 363,05   363,05  

Serviç
o 

6.1.15
. 

SINAPI 89709 

RALO SIFONADO, 
PVC, DN 100 X 40 
MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E 
INSTALADO EM 
RAMAL DE 
DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  1,00  
               
22,17  

BD
I 1 

 26,68   26,68  

Meta 7. SINAPI   
PREVENÇÃO DE 
INCÊNDIOS 

-  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     1.716,80  

Nível 
2 

7.1. SINAPI   
PREVENÇÃO DE 
INCÊNDIOS 

-  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     1.716,80  

Serviç
o 

7.1.1. 
Composiçã

o 
20 

EXTINTOR DE 
INCENDIO PORTATIL 
COM CARGA DE GAS 
CARBONICO CO2 DE 
4 KG, CLASSE BC, 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN
D 

 2,00  
             
543,63  

BD
I 1 

 654,31   1.308,62  

Serviç
o 

7.1.2. SINAPI-I 37559 

PLACA DE 
SINALIZACAO DE 
SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENT
E, RETANGULAR, 
*12 X 40* CM, EM 
PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES 
E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 
16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN      2,00  
               
30,22  

BD
I 1 

 36,37   72,74  

Serviç
o 

- SINAPI-I 37539 

PLACA DE 
SINALIZACAO DE 
SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENT
E, RETANGULAR, 
*13 X 26* CM, EM 
PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES 

UN      4,00    
BD
I 1 

 -     -    
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E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 
16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Serviç
o 

7.1.3. SINAPI-I 37556 

PLACA DE 
SINALIZACAO DE 
SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENT
E, QUADRADA, *20 
X 20* CM, EM PVC 
*2* MM ANTI-
CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES 
E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 
16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN      2,00  
               
24,63  

BD
I 1 

 29,64   59,28  

Serviç
o 

7.1.4. Cotação 04 

LUMINÁRIA DE 
EMERGÊNCIA LED 
1200 LUMENS E 2 
FARÓIS  

UN
D 

 2,00  
               
79,88  

BD
I 1 

 96,14   192,28  

Serviç
o 

7.1.5. SINAPI 97599 

LUMINÁRIA DE 
EMERGÊNCIA, COM 
30 LÂMPADAS LED 
DE 2 W, SEM 
REATOR - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UN  3,00  
               
23,23  

BD
I 1 

 27,96   83,88  

Meta 8. SINAPI   PINTURA -  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     4.189,06  

Nível 
2 

8.1. SINAPI   EXTERNA -  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     3.226,02  

Serviç
o 

8.1.1. SINAPI 88485 

FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO, 
APLICAÇÃO 
MANUAL EM 
PAREDE, UMA 
DEMÃO. 
AF_04/2023 

M2 
 
113,4
3  

                 
3,82  

BD
I 1 

 4,60   521,78  

Serviç
o 

8.1.2. 
Composiçã

o 
21 

APLICAÇÃO 
MANUAL DE TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA 
BRANCO GELO 
SUVINIL EM PANOS 
COM A PRESENÇA 
DE VÃOS, DUAS 
DEMÃOS  

M²  62,07  
               
15,39  

BD
I 1 

 18,52   1.149,54  

Serviç
o 

8.1.3. 
Composiçã

o 
22 

APLICAÇÃO 
MANUAL DE TINTA 
FOSCA ACRÍLICA 
SUVINIL ESTAÇÃO 
DAS CHUVAS EM 
PANOS COM A 
PRESENÇA DE VÃOS, 
DUAS DEMÃOS  

M²  23,13  
               
20,13  

BD
I 1 

 24,23   560,44  
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Serviç
o 

8.1.4. 
Composiçã

o 
23 

APLICAÇÃO 
MANUAL DE TINTA 
FOSCA ACRÍLICA 
SUVINIL TOPO DO 
MUNDO  EM PANOS 
COM A PRESENÇA 
DE VÃOS, DUAS 
DEMÃOS  

M²  28,23  
               
29,26  

BD
I 1 

 35,22   994,26  

Nível 
2 

8.2. SINAPI   INTERNA -  -      
BD
I 1 

 -     963,04  

Serviç
o 

8.2.1. 
Composiçã

o 
21 

APLICAÇÃO 
MANUAL DE TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA 
BRANCO GELO 
SUVINIL EM PANOS 
COM A PRESENÇA 
DE VÃOS, DUAS 
DEMÃOS  

M²  52,00  
               
15,39  

BD
I 1 

 18,52   963,04  

Meta 9. SINAPI   PAVIMENTAÇÃO -  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     2.720,45  

Nível 
2 

9.1. SINAPI   
EXTERNAS-
CALÇADAS 

-  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     2.462,85  

Serviç
o 

9.1.1. SINAPI 94993 

EXECUÇÃO DE 
PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE 
CONCRETO COM 
CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, 
ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. 
AF_08/2022 

M2  27,10  
               
75,51  

BD
I 1 

 90,88   2.462,85  

Nível 
2 

9.2. SINAPI   PINTURA -  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     257,60  

Serviç
o 

9.2.1. SINAPI 
10250

7 

PINTURA DE 
DEMARCAÇÃO DE 
VAGA COM TINTA 
EPÓXI, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO 
MANUAL. 
AF_05/2021 

M  32,00  
                 
6,69  

BD
I 1 

 8,05   257,60  

Meta 10. SINAPI   SERVIÇOS FINAIS -  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     444,80  

Nível 
2 

10.1. SINAPI   
LIMPEZA FINAL DA 
OBRA 

-  -    
                    
-    

BD
I 1 

 -     444,80  

Serviç
o 

10.1.1
. 

SINAPI 99803 

LIMPEZA DE PISO 
CERÂMICO OU 
PORCELANATO COM 
PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019 

M2 
 
116,0
0  

                 
2,19  

BD
I 1 

 2,64   306,24  

Serviç
o 

10.1.2
. 

SINAPI 99806 
LIMPEZA DE 
REVESTIMENTO 
CERÂMICO EM 

M2  20,00  
                 
0,90  

BD
I 1 

 1,08   21,60  
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PAREDE COM PANO 
ÚMIDO AF_04/2019 

Serviç
o 

10.1.3
. 

SINAPI 99821 

LIMPEZA DE JANELA 
DE VIDRO COM 
CAIXILHO EM 
AÇO/ALUMÍNIO/PV
C. AF_04/2019 

M2  16,00  
                 
3,24  

BD
I 1 

 3,90   62,40  

Serviç
o 

10.1.4
. 

SINAPI 99822 
LIMPEZA DE PORTA 
DE MADEIRA. 
AF_04/2019 

M2  9,45  
                 
1,06  

BD
I 1 

 1,28   12,10  

Serviç
o 

10.1.5
. 

SINAPI 99825 

LIMPEZA DE PORTA 
DE VIDRO COM 
CAIXILHO EM AÇO/ 
ALUMÍNIO/ PVC. 
AF_04/2019 

M2  6,22  
                 
3,78  

BD
I 1 

 4,55   28,30  

Serviç
o 

10.1.6
. 

SINAPI 99818 

LIMPEZA DE BACIA 
SANITÁRIA, BIDÊ OU 
MICTÓRIO EM 
LOUÇA, INCLUSIVE 
METAIS 
CORRESPONDENTES
. AF_04/2019 

UN  2,00  
                 
5,88  

BD
I 1 

 7,08   14,16  

 
 
 

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e 
justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar; 
 
Considerando que no patrimônio público municipal não temos a opção de um imóvel com 
área, localização e espaço para abrigar o Centro Municipal de Reabilitação Física. 
Esta é a solução mais econômica.  
 

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das 
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo 
classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; 
 
Considerando o disposto no Decreto 7.983/2013 que estabelece as regras e critérios a serem 
seguidos por órgãos e entidades da administração pública federal para a elaboração de 
orçamentos de referência de obras e serviços de engenharia, tomou-se como base os custos 
unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil – SINAPI, bem como do Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, estipulando-se 
os Benefícios e Despesas Indiretas – BDI em 20,36%, sendo os valores de: 
 
 
1. SERVIÇOS INICIAIS -  -     -     64,80  

1.1. SERVIÇOS INICIAIS -  -     -     64,80  

1.1.1. REMOÇÃO DE BALÇÃO E CUBA (I.S. PCD E COPA) UND  2,00   32,40   64,80  

2. ESTRUTURA -  -     -     4.452,66  

2.1. PAREDES -  -     -     3.621,58  
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2.1.1. 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

M2  26,00   137,16   3.566,16  

2.1.2. 

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD 
(ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L 
X 
C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M2      2,00   27,71   55,42  

2.2. PISO -  -     -     831,08  

2.2.1. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M2. AF_02/2023_PE 

M2  3,45   76,33   263,34  

2.2.2. 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2  3,45   29,51   101,81  

2.2.3. 
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M3  0,35   131,90   46,17  

2.2.4. 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M2  3,45   121,67   419,76  

3. ESQUADRIAS -  -     -     3.556,32  

3.1. ESQUADRIAS -  -     -     3.556,32  

3.1.1. 
ADESIVAMENTO DAS JANELAS E PORTA  EXISTENTES 
(VIDROS) 

M²  23,42   42,52   995,82  

3.1.2. 

KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA E BATENTE METÁLICO, 100X210CM, 
FIXAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA DE 
POLIURETANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND  2,00   895,50   1.791,00  

3.1.3. 

KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA DE 
POLIURETANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND  1,00   769,50   769,50  

4. INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE, TELEFONIA E LÓGICA -  -     -     11.837,22  

4.1. TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES -  -     -     2.157,14  

4.1.1. 
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE 
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

UN  17,00   27,61   469,37  

4.1.2. 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN  6,00   66,41   398,46  

4.1.3. 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN  4,00   43,09   172,36  

4.1.4. 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN  1,00   48,64   48,64  

4.1.5. 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN  4,00   91,40   365,60  
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4.1.6. 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN  2,00   65,79   131,58  

4.1.7. 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). 
AF_09/2023 

UN  1,00   53,03   53,03  

4.1.8. 

QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO, EM 
PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 
16 DISJUNTORES DIN, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UND  1,00   232,37   232,37  

4.1.9. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN  1,00   13,76   13,76  

4.1.10. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN  5,00   16,44   82,20  

4.1.11. 
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 
CORRENTE DE 63 A, TIPO 
AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN      1,00   189,77   189,77  

4.2. CABEAMENTO -  -     -     5.923,89  

4.2.1. 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M  100,00   4,30   430,00  

4.2.2. 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M  360,00   5,20   1.872,00  

4.2.3. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M  90,00   21,54   1.938,60  

4.2.4. 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M  35,00   18,75   656,25  

4.2.5. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M  8,00   12,88   103,04  

4.2.6. 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M  80,00   11,55   924,00  

4.3. TELEFONIA E LÓGICA -  -     -     3.756,19  

4.3.1. 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). 
AF_09/2023 

UN  1,00   18,58   18,58  

4.3.2. 

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM 
PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 
DISJUNTORES 
DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN      1,00   52,74   52,74  

4.3.3. 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN  6,00   15,44   92,64  

4.3.4. 
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN  3,00   41,34   124,02  
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4.3.5. 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN  3,00   61,32   183,96  

4.3.6. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M  40,00   21,54   861,60  

4.3.7. 
CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM 
ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

M  15,00   5,51   82,65  

4.3.8. 

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, 
INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

M  25,00   11,23   280,75  

4.3.9. 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

M  25,00   31,74   793,50  

4.3.10. 
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN  1,00   1.265,75   1.265,75  

5. HIDROSSANITÁRIO -  -     -     3.742,53  

5.1. ACESSÓRIOS -  -     -     1.587,41  

5.1.1. 

LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, 
45X55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO COM 
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, 
TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO 
AUTOMATICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

UND  1,00   686,53   686,53  

5.1.2. 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  1,00   900,88   900,88  

5.2. BARRA DE APOIO -  -     -     1.725,35  

5.2.1. 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  1,00   418,31   418,31  

5.2.2. 
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 
COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  1,00   423,96   423,96  

5.2.3. 
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN  2,00   441,54   883,08  

5.3. TUBOS E CONEXÕES -  -     -     300,48  

5.3.1. 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  15,00   16,09   241,35  

5.3.2. 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  2,00   11,36   22,72  

5.3.3. 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  1,00   20,75   20,75  

5.3.4. 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  1,00   15,66   15,66  

5.4. REGISTROS -  -     -     129,29  
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5.4.1. 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  1,00   129,29   129,29  

6. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS -  -     -     1.626,50  

6.1. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS -  -     -     1.626,50  

6.1.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

M3  2,25   107,51   241,90  

6.1.2. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M  3,00   46,04   138,12  

6.1.3. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  1,00   32,32   32,32  

6.1.4. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  2,00   33,18   66,36  

6.1.5. 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  1,00   49,05   49,05  

6.1.6. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M  3,00   33,04   99,12  

6.1.7. 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  2,00   28,20   56,40  

6.1.8. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M  10,00   26,68   266,80  

6.1.9. 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  3,00   22,64   67,92  

6.1.10. 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  1,00   22,57   22,57  

6.1.11. 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  1,00   18,58   18,58  

6.1.12. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M  3,00   40,96   122,88  

6.1.13. 

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN  1,00   54,75   54,75  
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6.1.14. 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, 
ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

UN  1,00   363,05   363,05  

6.1.15. 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  1,00   26,68   26,68  

7. PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS -  -     -     1.716,80  

7.1. PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS -  -     -     1.716,80  

7.1.1. 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE 
GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC, 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UND  2,00   654,31   1.308,62  

7.1.2. 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 
X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN      2,00   36,37   72,74  

- 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 
X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN      4,00   -     -    

7.1.3. 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 
20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN      2,00   29,64   59,28  

7.1.4. 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS E 2 
FARÓIS  

UND  2,00   96,14   192,28  

7.1.5. 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN  3,00   27,96   83,88  

8. PINTURA -  -     -     4.189,06  

8.1. EXTERNA -  -     -     3.226,02  

8.1.1. 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

M2  113,43   4,60   521,78  

8.1.2. 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
BRANCO GELO SUVINIL EM PANOS COM A PRESENÇA 
DE VÃOS, DUAS DEMÃOS  

M²  62,07   18,52   1.149,54  

8.1.3. 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA FOSCA ACRÍLICA 
SUVINIL ESTAÇÃO DAS CHUVAS EM PANOS COM A 
PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS  

M²  23,13   24,23   560,44  

8.1.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA FOSCA ACRÍLICA 
SUVINIL TOPO DO MUNDO  EM PANOS COM A 
PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS  

M²  28,23   35,22   994,26  

8.2. INTERNA -  -     -     963,04  

8.2.1. 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
BRANCO GELO SUVINIL EM PANOS COM A PRESENÇA 
DE VÃOS, DUAS DEMÃOS  

M²  52,00   18,52   963,04  

9. PAVIMENTAÇÃO -  -     -     2.720,45  

9.1. EXTERNAS-CALÇADAS -  -     -     2.462,85  
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9.1.1. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

M2  27,10   90,88   2.462,85  

9.2. PINTURA -  -     -     257,60  

9.2.1. 
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA 
EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

M  32,00   8,05   257,60  

10. SERVIÇOS FINAIS -  -     -     444,80  

10.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA -  -     -     444,80  

10.1.1. 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 
PANO ÚMIDO. AF_04/2019 

M2  116,00   2,64   306,24  

10.1.2. 
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE 
COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 

M2  20,00   1,08   21,60  

10.1.3. 
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 

M2  16,00   3,90   62,40  

10.1.4. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2  9,45   1,28   12,10  

10.1.5. 
LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 
AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 

M2  6,22   4,55   28,30  

10.1.6. 
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO 
EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_04/2019 

UN  2,00   7,08   14,16  

 
 
Total com BDI R$ 34.351,14 

 
 
  

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à 
manutenção e à assistência técnica, quando for o caso; 
 

Contratação de empresa especializada para adequação do prédio e instalação do Centro 

Municipal de Reabilitação Física, na rua Coronel Raimundo Munhoz, nº 770, Bairro Cascatas – 

Campo Alegre/SC, com fornecimento de material e mão de obra. 

A empresa executora deverá dar assistência à obra, fazendo-se presente no local durante todo 

o período da obra e quando das vistorias e reuniões efetuadas pela Fiscalização. Responder 

pela solidez, segurança e perfeição do objeto executado, nos termos Código Civil, mesmo após 

a emissão do termo de Recebimento Definitivo. 

 

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação; 
 

Considerando tratar-se de do serviço de adequação do prédio e instalação do Centro 

Municipal de Reabilitação Física, com fornecimento de material e mão de obra, portanto, item 

único, não sendo possível sua divisão.  

O parcelamento da solução não é recomendável, do ponto de vista da eficiência técnica, 

considerando que o gerenciamento da obra permanecerá sobre a gestão de um único 

contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da 
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administração, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa 

única pessoa jurídica.  

Para execução de obras não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande 

maioria são interdependentes, visto que o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso 

nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos 

intermediários e da entrega da obra.  

Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por não 

ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto 

a ser contratado. 

 

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; 
 
Os impactos positivos relacionados com a contratação pretendida estão diretamente ligados 
à: 
a) Oferecer uma unidade com ambientes em quantidade e área suficiente para acolher e 
bem atender os usuários do SUS que necessita de atendimento em fisioterapia; 
b) Oque se busca é reduzir significativamente o tempo de espera em fila de atendimento 
fisioterápico, buscando a reabilitação física no menor tempo possível, com essas ações os 
usuários do SUS de Campo Alegre mais rapidamente estarão aptos a voltar as suas atividades 
laborais ou de estudo e convívio social. 
c) Garantir que os usuários de fisioterapia sejam atendidos em espaços apropriados; 
d) Redução dos custos de manutenção e reparo; 
e) A execução da obra irá proporcionar 
f)  melhoria na usabilidade da edificação, com uma infraestrutura adequada, conforme 
necessidade dos serviços de saúde;  
g) A empresa contratada deverá atender todos os requisitos estabelecidos no Edital de 
Licitação, e peças técnicas, projeto Executivo etc.; 
 

X – providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do 
contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização 
e gestão contratual; 

 
• Disponibilização da área física para a execução da obra ou serviço; 
• Designação de equipe técnica para e acompanhamento e fiscalização da execução da 

obra. 
 
 

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes; 
Não se aplica. 
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XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, 
incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística 
reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; 
 
Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos. 
No art. 45, Lei nº 14.133/21 determina que as obras e serviços de engenharia deverão 
respeitar, especialmente, as normas relativas a disposição final ambientalmente adequada 
dos resíduos sólidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigação por condicionantes e 
compensação ambiental, utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, 
comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais. 
Diante disso, na execução da obra deverá a CONTRATANTE e a CONTRATADA a observância 
das normas de proteção ambiental, cabendo a primeira fiscalização quanto ao estrito 
cumprimento da legislação e a segunda o respeito às leis ambientais na consecução da obra. 
 

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da 
necessidade a que se destina. 
 
Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, declara-se 
que a contratação é VIÁVEL. 
Trata-se de Obra Comum de Engenharia.  
 

JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE 

 
Este Estudo Técnico Preliminar evidencia que a contratação ante todo o exposto, como restou 
demonstrado ao longo do presente estudo, a contratação será importante para, não só 
melhorar a qualidade de vida da população, bem como atender ao interesse público perante 
a futura economia para manutenção do mesmo.  
 
 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas correrão a conta da dotação: 
Despesa 12 – 33.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
1.700.3110.1037 – Incremento Temporário ao custeio dos Serviços de Atenção 
22.001 - Secretaria Municipal de Saúde / Manutenção e Coordenação das Atividades da 
Secretaria de Saúde  
2.055 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde e suas Unidades de 
Saúde 

 

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 
Gestor: 

Nome: Rosana Emilia Greipel 
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Cargo: Secretária Municipal de Saúde 

E-mail: saude@campoalegre.sc.gov.br 

 

Fiscais: 

Nome:  Lucas Hein Catoni 

Cargo: Assessor de Serviços de Obras e Engenharia 

E-mail: topografia@campoalegre.sc.gov.br 

 
 

Nome: Danielle Ehrat 

Cargo: Engenheira 

E-mail: projetos@campoalegre.sc.gov.br 

 
 

Nome: Elena Gorniak 

Cargo: Agente Administrativo II  

E-mail: almoxarifado.ca@gmail.com 

 
 

Campo Alegre/SC, 06 de junho de 2024. 
 
 
 
 
 

Rosana Emilia Greipel 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 

Elena Gorniak 
Agente Administrativo  
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