TOMADA DE PREÇOS 23/2018 - FMS

Fornecimento de material e mão de obra para execução de acessibilidade interna nas Unidades de Saúde de Bateias de Baixo, Bateias de Cima, Fragosos e Unidade Central.

Para *download* dos anexos favor acessar o link abaixo:

https://drive.google.com/open?id=1aJ7p0yOgLAXwqq_O5hV9A4cyxFx-o6ws

- Unidade de Saúde de Bateias de Baixo:
  - **ANEXO IV** - Memorial Descritivo;
  - **ANEXO V** - Planilha Orçamentária;
  - **ANEXO VI** - Cotações;
  - **ANEXO VII** - Composições;
  - **ANEXO VIII** - Projeto de Execução: (01/01) Planta Baixa/detalhes;
  - **ANEXO IX** - Cronograma Físico-Financeiro de Referência;
  - **ANEXO X** - Cálculo do BDI.

- Unidade de Saúde de Bateias de Cima:
  - **ANEXO XI** - Memorial Descritivo;
  - **ANEXO XII** - Planilha Orçamentária;
  - **ANEXO XIII** - Cotações;
  - **ANEXO XIV** - Composições;
  - **ANEXO XV** - Projeto de Execução: (01/01) Planta Baixa/detalhes;
  - **ANEXO XVI** - Cronograma Físico-Financeiro de Referência;
  - **ANEXO XVII** - Cálculo do BDI;

- Unidade de Saúde de Bateias de Fragosos:
  - **ANEXO XVIII** - Memorial Descritivo;
  - **ANEXO XIX** - Planilha Orçamentária;
  - **ANEXO XX** - Cotações;
  - **ANEXO XXI** - Composições;
  - **ANEXO XXII** - Projeto de Execução: (01/01) Planta Baixa/detalhes;
  - **ANEXO XXIII** - Cronograma Físico-Financeiro de Referência;
  - **ANEXO XXIV** - Cálculo do BDI;

- Unidade de Saúde Central:
  - **ANEXO XXV** - Memorial Descritivo;
  - **ANEXO XXVI** - Planilha Orçamentária;
  - **ANEXO XXVII** - Cotações;
  - **ANEXO XXVIII** - Composições;
  - **ANEXO XXIX** - Projeto de Execução: (01/01) Planta Baixa/detalhes;
  - **ANEXO XXX** - Cronograma Físico-Financeiro de Referência;
  - **ANEXO XXXI** - Cálculo do BDI;