
PILARES 250

VIGAS 250-RESPALDO
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V25?* detalhes nas vigas externas
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V250;V251;V252;V253

estribo# 5mm
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V258;

DOBRAS NAS 4 BARRAS

GANCHO DE 10cm

3
0

24

1
0

DETALHE VIGA

VIGAS E PILARES RESPALDO EM C. ARMADO

10

ATENÇÃO: CONCRETAR EM UMA SÓ ETAPA DE MANEIRA MONOLÍTICA. USAR BRITA NÚMERO 1.

ou maiorFck =30MPa
 pilares

Fck =40MPa ou maior
Vigaspara as

para os

Fck =40MPa ou maior
para os  blocos , baldrames
e estacas 

CONCRETO
*NOTAS:

Fck =30MPa ou maior para todos pilares desse projeto
Obrigatorio uso de mangote/tromba na concretagem de pilares para evitar segreção 
Obrigatorio uso de vibrador na concretagem de pilares e vigas para evitar vazios 
Não vibrar excessivamante para não ocorrer segregação do agregado graúdo.
Usar obrigatoriamente brita número 0 para vigas e brita número 1 para pilares,blocos e baldrame.
Vigas, pilares, blocos e baldrames devem ser concretados sem emendas, maneira monolítica.

EIXOS DAS VIGAS

1) PROJETO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS ALTERAÇÕES SEM O
CONHECIMENTO E A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR, TORNAM ESTE PROJETO INVÁLIDO
2) VERIFICAR RECUOS - CHECAR COM PLANTA DE ARQUITETURA
3) NÃO MEDIR NA PLANTA, NA DÚVIDA SOLICITE AJUDA DOS AUTORES DO PROJETO,
PARAR OBRA E AVISAR O PROJETISTA.
4) MEDIDAS EM CENTÍMETROS, COTADAS NOS EIXOS.
5) PROJETO COM BASE NOS DESENHOS DE ARQUITETURA FORNECIDOS
6) EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE COTAS, PREVALECEM AS DO PROJETO
EXECUTIVO,   PARAR OBRA E AVISAR O PROJETISTA.
7) QUALQUER TIPO DE INTERFERÊNCIA COM FUNDAÇÕES OU MESMO DIVERGÊNCIA
COM O EXECUTIVO PARAR OBRA E AVISAR O PROJETISTA.
8) NOTAS DA ESTRUTURA

Concreto fck = 40 MPa para vigas baldrame e blocos  - Aço CA 50 A

Estrutura dimensionada para bloco cerâmico furado
· nos arrimos se houver, blocos com 4,5MPa grauteados
· os pilares indicados em forma são os que apóiam a laje
· exceto na fundação e pilares que "nascem"
· a quantidade de aço não contempla adicionais de laje, vergas, contravergas

e armação de contrapiso.

Estacas
· profundidade até o ponto de "nega"
· acompanhar e checar todos os procedimentos.
· se escavada, concretar o furo no mesmo dia

Vigas e lajes
· contraflexa 0.3% do vão em vigas e lajes.
· concretar simultaneamente (engastar)
· manter todas as lajes escoradas até a laje de cobertura
· desformar do centro para os apoios
· balanços: desformar da extremidade para o apoio
· apoiar caixas de água em estrutura auxiliar de madeira ou similar

Desformar
· laterais de viga a 5 dias,
· pilares, fundos de viga e lajes a 21 dias
Laje pré
· h = altura da treliça,    = h + 4,0 cm
· o fornecedor da laje deverá confirmar especificações, emitir ART e o esquema

de montagem com armações complementares
· reforço conforme indicado pelo fornecedor, senão, Ø 4.2mm # 15x15  (Q92) ou

tela similar, no mínimo.
· altura da treliça - a ser confirmada ou alterada pelo fornecedor
· sobrecarga - piso:300kg/m2 ; forro:100 kg/m2

Outros
· usar vergas e contravergas nas aberturas

*NOTAS GERAIS
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PROJETO ESTRUTURAL

FASE PROJETO ESCALA

ENDEREÇO

DATA

CONTEÚDO

1:75

EXECUTIVO

R. Nereu Ramos / Av. Cel. Raymundo Munhoz

Campo Alegre, SC

MAIO 2020

NOME DO PROPRIETÁRIO

IPRECAL

FOLHA

RESPALDOS

SEDE IPRECAL

EST_06/09

LEONARDO ROLAND P. PINTO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 151715-5 SC

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES PÚBLICOS DE CAMPO ALEGRE

contato@elemental.arq.br

47 984313224


	Sheets and Views
	ESTRUT01 (8)


